

Objednávka č.: 00/074/2021

Odberateľ:

Rudné bane, štátny podnik

IČ DPH: Sk 202 045 9210

Kammerhofská 25

969 01 Banská Štiavnica

IČo: 00007838

Vybavuje: _____

Dodávateľ:

Scala, s.r.o.

Telefón: _____

Dubová 5

927 01 Šaľa

V: Banskej Štiavnici

Dňa: 3.9.2021

| Por čís.: | Názov a druh tovaru | Množstvo | Jednot. množstvo | Cena za jednotku | Cena spolu |
|--------------|---|----------|---------------------|---------------------|------------|
| | Objednávame u Vás práce súvisiace so zabezpečením prenosu signálu HDO z TS do rozdávčača RH, podľa cenovej ponuky zo dňa 27.08.2021, ktorá je prílohou tejto objednávky. | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Ponuka zo dňa 27.8.2021

Číslo

Dodacia lehota

Spôsob platby

Spôsob dopravy

Stanica určenia

Miesto určenia

27.8.2021

bezhotovostne

Havranské 11, Banská Bystrica


Peňažný ústav odberateľa:

VÚB a.s. Banská Bystrica

Číslo účtu:

IBAN: SK43 0200 0020 3000 0200 4312

BIC: SUBASKBX



Zhotoviteľ: Scala, s.r.o. Dubová 5 927 01 Šaľa

Žiadateľ: Gen – Tech - Dorn s.r.o, Haburská 49/A 821 01 Bratislava

Objekt: RUDNÉ BANE, a.s., Havranské 1567, 974 04 Banská Bystrica

CP 20210827001

27.08.2021

Prenos signálu HDO z TS do rozvádzača RH

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena v € | Konštrukcie a práce | Špecifikácia materiálu | Spolu v € | DPH % |
|------------------------|-------------|---|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|------------------------|-----------|-------|
| PRÁCE A DODÁVKY | | | | | | | | | |
| 1 | | HDO vysielateľ - RFSG-1M / 230V AC | 1,00 | ks | 173,00 | 173,00 | 0,00 | 173,00 | 20% |
| 2 | | RFS-66M / 230V AC, RFI02 | 1,00 | ks | 173,00 | 173,00 | 0,00 | 173,00 | 20% |
| 3 | | RFS-161B / 230V AC, RFI02 | 1,00 | ks | 68,00 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 20% |
| 4 | | RG58 50ohm | 23,00 | m | 0,56 | 12,88 | 0,00 | 12,88 | 20% |
| 5 | | Holdbox 49x49mm na DIN | 1,00 | ks | 18,50 | 18,50 | 0,00 | 18,50 | 20% |
| 6 | | RF Control - externá anténa, 5dB | 2,00 | ks | 16,80 | 33,60 | 0,00 | 33,60 | 20% |
| 7 | | CYKY-J 3x2.5mm | 10,00 | ks | 1,60 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 20% |
| 8 | | Montáž RFSG, ext ANT | 2,00 | ks | 93,00 | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 20% |
| 9 | | Montáž RFS, ext ANT | 2,00 | ks | 93,00 | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 20% |
| 10 | | Konfigurácia a oživenie | 0,50 | ks | 120,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 20% |
| 11 | | Úprava zapojenia exist rozvádzača RH | 1,00 | ks | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 20% |
| 12 | | Správa o 1.OPOS EZ | 1,00 | ks | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 20% |
| 12 | | Proj. dokumentácia skutočného stavu | 1,00 | ks | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 20% |
| 12 | | Pomocný a kotviaci materiál | 1,00 | ks | 59,35 | 59,35 | 0,00 | 59,35 | 20% |
| 15 | | Cestovné náklady a doprava | 1,00 | ks | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 20% |
| | | | | | | 1 498,33 | 0,00 | 1 498,33 | 20% |

PRÁCE A DODÁVKY spolu:

Rozpočet celkom v € bez DPH :

Rozpočet celkom v € bez DPH po zľave :

V CP nie sú zahrnuté iné náklady spojené s úpravou v transformáčnej stanici, prípadne manipulačný poplatok SSE a pod.